ILUSTRE MUNICIPALIDAD
COMUNA DE
LA LIGUA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

RECIBIDO
04 NOV 2025
CONTROL

RECIBIDO
10 NOV 2025
SECRETARIA MUNICIPAL
A.M. P.M.

DECRETO DE ALCALDÍA N° 8650

LA LIGUA, 29 OCT 2025

VISTOS

1. Las facultades contenidas en la Ley N° 18.695, "Orgánica Constitucional de Municipalidades", y sus modificaciones posteriores
2. Las Resolución N° 36 del 2024 y N°8 del 2025, de la Contraloría General de la Republica, que fija las normas de exención en el trámite de toma de razón
3. La Sentencia de Proclamación del Tribunal Electoral Regional de Valparaíso, de fecha 30 de noviembre de 2024, que proclama Alcalde de la Ilustre Municipalidad de La Ligua al Sr. Patricio Pallares Valenzuela.
4. La Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios "Compras Públicas" y su Reglamento.
5. El acta N°41 de fecha de 06 de noviembre del 2024, correspondiente a sesión ordinaria del Honorable Concejo Municipal, donde fue aprobado el Presupuesto del Departamento de Educación para el año 2025,
6. Decreto alcaldicio N°9882 de fecha 17 de diciembre de 2024, que aprueba las estimaciones de ingresos y gastos, correspondientes al Presupuesto del Departamento de Educación para el año 2025., en el ámbito de subtítulos, ítem y asignaciones.
7. El Decreto Alcaldicio N°7191, de fecha 26 de agosto de 2025, mediante el cual se aprueban las Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos y todos los documentos que formarán parte del proceso de **Licitación Pública** para la ejecución del proyecto denominado **"CONSERVACIÓN CANALETAS ESCUELA GABRIELA MISTRAL "**
8. El acta de la **PRIMERA ETAPA :APERTURA EVALUACION DE HABILITACIÓN O APTITUD DEL PROPONENTE PARA LLEVAR A CABO LA OBRA** de la Licitación Pública 2782-19-LE25, proyecto denominado **" CONSERVACIÓN CANALETAS ESCUELA GABRIELA MISTRAL"** de fecha 9 de septiembre de 2025.
9. El Decreto Alcaldicio N°7660 de fecha 17 de septiembre de 2025, mediante el cual se declaró desierta la Licitación Publica **ID 2782-19-LE25**, para la ejecución del proyecto denominado **"CONSERVACIÓN CANALETAS ESCUELA GABRIELA MISTRAL"**, a consecuencia de que la oferta, del único oferente empresa Constructora Sercobal Spa, Rut 76.786.489-2 fue declarada inadmisible
10. El Decreto Alcaldicio N°7661, de fecha 26 de agosto de 2025, mediante el cual se aprueban las Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos y todos los documentos que formarán parte del proceso de **Licitación Privada** para la ejecución del proyecto denominado **"CONSERVACIÓN CANALETAS ESCUELA GABRIELA MISTRAL**

CONSIDERANDO

1.- Que, el Departamento de Educación Municipal de la Ilustre Municipalidad de La Ligua, dentro de su subtitulo 22 Bienes y servicios de Consumo y el ítem 22-06 asignación Mantenimiento y Reparaciones, se tiene contemplado la ejecución dentro en las iniciativas de infraestructura el proyecto denominado **"CONSERVACIÓN CANALETAS ESCUELA GABRIELA MISTRAL "**,

2.- Que se tiene terminado el acta de apertura denominada evaluación de habilitación o aptitud del proponente para llevar a cabo la obra de la **Licitación Privada** ID 2782-22-CO25 de fecha 9 de octubre de 2025 del proyecto denominado "**Conservación Canaletas Escuela Gabriela Mistral"**, en donde se indica que " Conforme a lo establecido en las Bases Administrativas de la presente **Licitación Privada** y considerando la documentación tenida a la vista, de acuerdo a la pauta y requerimientos solicitados por la Ilustre Municipalidad de La Ligua, Departamento de Educación, para la **PRIMERA ETAPA: EVALUACION DE HABILITACIÓN O APTITUD DEL PROPONENTE PARA LLEVAR A CABO LA OBRA LICITADA "Conservación Canaletas Escuela Gabriela Mistral"**, esta Comisión de Apertura y Evaluación propone que la oferta del único oferente, JORGE BELOZO AHUMADA Rut 11.180.713-2, sea declarada admisible, dado que cumple con todos los requisitos estipulados en las Bases Administrativas Especiales (BAE) y Generales (BAG), puede continuar en el proceso licitatorio."

3.- Que se tiene terminado el informe denominado **Segunda Etapa Evaluación**, de fecha 13 de octubre de 2025, del proyecto denominado ""**Conservación Canaletas Escuela Gabriela Mistral"**, el cual indica que "Conforme a lo establecido en las Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas y todos los documentos que forman parte del proceso de **Licitación Privada 2782-22-CO25** y considerando la documentación tenida a la vista, de acuerdo a la pauta y requerimientos

solicitados por la Ilustre Municipalidad de La Ligua, a través del Departamento de Educación, es que esta Comisión Evaluadora propone **ADJUDICAR** el proyecto "**Conservación Canaletas Escuela Básica Gabriela Mistral**", a **JORGE BELOZO AHUMADA**

(persona natural) por un monto total neto de $ 18.035.000.- (Dieciocho Millones Treinta y Cinco Mil Pesos) el cual corresponde a un **Monto Total Bruto de $** 21.461.650**.- (Veintiún Millones Cuatrocientos Sesenta y Un Mil Seiscientos Cincuenta Pesos) impuesto incluido.**

DECRETO:

1º ADJUDIQUESE y APRUÉBESE la Contratación para la ejecución del proyecto denominado "**Conservación Canaletas Escuela Básica Gabriela Mistral**", a **JORGE BELOZO AHUMADA** (persona natural) por un monto total neto de $ 18.035.000.- (Dieciocho Millones Treinta y Cinco Mil Pesos) el cual corresponde a un **Monto Total Bruto de $** 21.461.650**.- (Veintiún Millones Cuatrocientos Sesenta y Un Mil Seiscientos Cincuenta Pesos) impuesto incluido..** Proyecto que se ejecutara en 20 días hábiles.

2. CONFECCIÓNESE Y ENVÍESE la respectiva Orden de Compra aL oferente **JORGE BELOZO AHUMADA** por un **Monto Total Bruto de $** 21.461.650**.- (Veintiún Millones Cuatrocientos Sesenta y Un Mil Seiscientos Cincuenta Pesos) impuesto incluido**

3. REDÁCTESE el contrato correspondiente, que normará la ejecución del Proyecto denominado ""**Conservación**. **Escuela Básica Casas Viejas**"., el cual formará parte integral del presente Decreto,

4. DESIGNESE como Unidad Técnica a la Unidad de coordinación de Fortalecimiento de la Educación Pública dependiente del Departamento de Educación Municipal

5. IMPUTESE el gasto del proyecto denominado ""**Conservación Canaletas Escuela Básica Gabriela Mistral**", a la cuenta del Presupuesto del Departamento de Educación para el año 2025, subtitulo 22 Bienes y servicios de Consumo y el ítem 22-06 asignación Mantenimiento y Reparaciones

Anótese, Regístrese, Cúmplase y Archívese

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
SECRETARIA MUNICIPAL

MARÍA IGNACIA IBACACHE GALLARDO
SECRETARIA MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
ALCALDE

PATRICIO PALLARES VALENZUELA
ALCALDE

PPV/ mig /cfa /hfa.-
DISTRIBUCION:

1.- Correlativo Secretaria Municipal
2.- Administración y Finanzas DAEM
3.- Unidad de coordinación FAEP

EXAMINADO
05 NOV 2025
CONTRALORIA LALIGUA

MUNICIPALIDAD
CONTRALOR MUNICIPAL
LA LIGUA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
COMUNA DE
LA LIGUA

DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL

DECRETO DE ALCALDÍA N° 7661

LA LIGUA, 17 SEP 2025

VISTOS

1. Las facultades contenidas en la Ley N° 18.695, "Orgánica Constitucional de Municipalidades", y sus modificaciones posteriores
2. La Resolución N° 7 y 8, de 2019, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón.
3. La Sentencia de Proclamación del Tribunal Electoral Regional de Valparaíso, de fecha 30 de noviembre de 2024, que proclama Alcalde de la Ilustre Municipalidad de La Ligua al Sr. Patricio Pallares Valenzuela.
4. La Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios "Compras Públicas" y su Reglamento.
5. El acta N°41 de fecha de 06 de noviembre del 2024, correspondiente a sesión ordinaria del Honorable Concejo Municipal, donde fue aprobado el Presupuesto del Departamento de Educación para el año 2025,
6. Decreto alcaldicio N°9882 de fecha 17 de diciembre de 2024, que aprueba las estimaciones de ingresos y gastos, correspondientes al Presupuesto del Departamento de Educación para el año 2025., en el ámbito de subtítulos, ítem y asignaciones.
7. El Decreto Alcaldicio N°7191, de fecha 26 de agosto de 2025, mediante el cual se aprueban las Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos y todos los documentos que formarán parte del proceso de **Licitación Pública** para la ejecución del proyecto denominado **"CONSERVACIÓN CANALETAS ESCUELA GABRIELA MISTRAL "**
8. El acta de la **PRIMERA ETAPA :APERTURA EVALUACION DE HABILITACIÓN O APTITUD DEL PROPONENTE PARA LLEVAR A CABO LA OBRA** de la Licitación Pública 2782-19-LE25, proyecto denominado **" CONSERVACIÓN CANALETAS ESCUELA GABRIELA MISTRAL"** de fecha 9 de septiembre de 2025.
9. El Decreto Alcaldicio N°7660 de fecha 17 de septiembre de 2025, mediante el cual se declaró desierta la Licitación Publica **ID 2782-19-LE25**, para la ejecución del proyecto denominado **"CONSERVACIÓN CANALETAS ESCUELA GABRIELA MISTRAL"**, a consecuencia de que la oferta, del único oferente empresa Constructora Sercobal Spa, Rut 76.786.489-2 fue declarada inadmisible

CONSIDERANDO

1.- Que, el Departamento de Educación Municipal de la Ilustre Municipalidad de La Ligua, dentro de su subtitulo 22 Bienes y servicios de Consumo y el ítem 22-06 asignación Mantenimiento y Reparaciones, se tiene contemplado la ejecución dentro en las iniciativas de infraestructura el proyecto denominado **"CONSERVACIÓN CANALETAS ESCUELA GABRIELA MISTRAL "**,

2.- Que se tiene terminado el acta de apertura de la **PRIMERA ETAPA: EVALUACION DE HABILITACIÓN O APTITUD DEL PROPONENTE PARA LLEVAR A CABO LA OBRA LICITADA "CONSERVACIÓN CANALETAS ESCUELA GABRIELA MISTRAL"**, de la licitación Pública ID 2782-19-LE25 de fecha 9 de septiembre de 2025 del proyecto denominado **" CONSERVACIÓN CANALETAS ESCUELA GABRIELA MISTRAL "**, en donde la Comisión de Apertura y Evaluación propone que la oferta del único oferente (Constructora Sercobal Spa, Rut 76.786.489-2), sea declara inadmisible, dado que no cumple con mantener un Capital (CPTS) mayor o igual al 20% de lo ofertado, con lo cual incumplen lo estipulado en las Bases Administrativas Especiales (BAE) en su punto 11.3.3 "Capacidad Económica", con lo cual queda fuera de Bases.

3.- Que fundado en lo anterior, según lo establece la ley 19.886 y su reglamento, se debe proceder a dar paso a un proceso de Licitación Privada.

DECRETO:

1° AUTORÍCENSE y APRUÉBENSE las Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos y todos los documentos que formarán parte del proceso de **Licitación Privada** para la ejecución del proyecto denominado **"CONSERVACIÓN CANALETAS ESCUELA GABRIELA MISTRAL "**, cuyos textos y contenidos son los siguientes:

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES
LICITACIÓN PRIVADA
PROYECTO

"CONSERVACIÓN CANALETAS ESCUELA GABRIELA MISTRAL"

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE LA LIGUA.

Septiembre 2025

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
COMUNA DE
LA LIGUA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

CONTINUACION DECRETO N° 7661

2° AUTORÍCESE y APRUÉBESE, el plazo de 10 días corridos para el proceso de licitación Privada debido a que, al ser un proyecto de baja complejidad, la preparación de las ofertas por parte de los proveedores y/o contratistas conlleva un esfuerzo menor de plazo, debido a la simple y objetiva especificación de la ejecución de obras y que, además, se trata de servicios que no representan un vínculo en el tiempo con la municipalidad, sino que solo se orientan a generar obras de conservación (Limpieza de todo objeto o materia extraña en canaletas de conducción de aguas lluvia de edificio principal, por todas sus caras, Norte, Sur, Este y Oeste, sus cajas de escala, de canaletas de cubierta de caja de ascensor, de altillo, de canaletas de cubiertas de comedor, cocina y laboratorio y pintura muras en tres salas)

3°.- INVITESE A PARTICIAR del SIGUIENTE PROCESO DE LICITACIÓN PRIVADA A LOS SIGUIENTES OFERENTES::

- **Jorge Belozo Ahumada** , Rut 11.180.713-2 correo electrónico jbelozo@gmail.com
- **Contructora Ingenew** E.I.R.L, Rut 76.445.312-3, constructoraingenew@gmail.com
- **Sociedad Comercial Vilches Spa,** Rut76.958.836-1, o.vilches@vilchesspa.com
- **Constructora Paz Ltda** 76.216.301-2. pazconstructora@gmail.com
- **Constructora Sercobal Spa**, Rut 76.786.489-2, sercobal@gmail.com
- **Constructor Matías Ignacio Pizarro Díaz E.I.R.L**, Rut 77.693.666-9, zaleyconstrucciones@gmail.com
- **Miguel Timoner Escobar Constructora E.I.R.L,** Rut 76.061.161- 1, mtimoner@gmail.com

3° DEJESE CONTANCIA y conforme a lo estipulado en la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios" (Ley de Compras Públicas), que el cronograma de la Licitación Privada para la ejecución del proyecto denominado **""CONSERVACIÓN CANALETAS ESCUELA GABRIELA MISTRAL"** será el siguiente:

- Publicación Portal "Mercado Público.cl" : **Desde el 29.09.2025**
- Visita a Terreno : **01.10.25. a las 13:00 hrs**.
- Consultas : **Desde el 29.09.25 hasta el día 02.10.25, hasta las 18.00 horas**.
- Respuestas y Aclaraciones: **Hasta el 03.10.25**
- Cierre de las ofertas Portal Mercado Público : **08.10.25, a las 16:00 hrs**.
- Apertura electrónica de las ofertas portal mercado público : **08.10.25, a las 16:01 hrs**
- Adjudicación : **09.10.2025.**

.4° AUTORÍCESE Y DESIGNESE la siguiente Comisión de Apertura y Evaluación:1) Director DAEM o quien este designe; 2) Director SECPLA o quien este designe; 3) profesional abogado de la I. Municipalidad de la Ligua 4) Profesional constructor de la Unidad de Coordinación y Fortalecimiento de la Educación Pública; 5) Profesional de área administración y Finanzas DAEM; 6) Profesional de la Unidad de Fortalecimiento de la Educación Pública.

Anótese, Regístrese, Cúmplase y Archívese

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
SECRETARIA MUNICIPAL

MARÍA IGNACIA IBACACHE GALLARDO
SECRETARIA MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
ALCALDE
PATRICIO PALLARES

PATRICIO PALLARES VALENZUELA
ALCALDE

I. MUNICIPALIDAD
CONTRALOR MUNICIPAL(S)
LA LIGUA

EXAMINADO
29 SEP 2025
CONTRALORIA
LALIGUA

PPV/ mig /cfa /hfa.-
DISTRIBUCION:

1.- Correlativo Secretaria Municipal
2.- Administración y Finanzas DAEM
3.- Unidad de coordinación FAEP

Ilustre Municipalidad de La Ligua
Diego Portales 555, La Ligua
(33) 2342189
informaciones@laligua.cl

ACTA DE APERTURA

EVALUACION DE HABILITACIÓN O APTITUD DEL PROPONENTE PARA LLEVAR A CABO LA OBRA LICITADA

Licitación Privada ID N° 2782-22-CO25

Nombre del Proyecto : **"CONSERVACIÓN CANALETAS ESCUELA BÁSICA GABRIELA MISTRAL"**
Mandante : Ilustre Municipalidad de La Ligua DAEM
Unidad Técnica : Dpto. de Educación Municipal de La Ligua
Tipo de Licitación : Pública
Fuente de Financiamiento : Presupuesto Departamento de Educación
Presupuesto Oficial : **$ 21.849.888**.- (Veintiún Millones Ochocientos Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos Ochenta y Ocho Pesos) impuesto incluido.

Asistencia a Visita a Terreno: Visita a terreno Obligatoria.

Empresas Asistentes a Visita a Terreno:

Nº	Nombre Empresa	Rut y Correo Electrónico	Teléfono
1	T Y L LTDA.	JOSE RIVAS Tylchile.cl	952088904
2	CONSTRUCTORA PAZ LTDA.	Claudio Paz	964829352
3	CONSTRUCTORA SERCOBAL Spa	76.786.489-2 sercobal@gmail.com	+56974961050
4	MIGUEL TOMONER ESCOBAR CONSTRUCTORA E.I.R.L.	76.061.161-1 ----------	+56956462344
5	JORGE BELOZO AHUMADA	jbelozo@gmail.com	991870039

Apertura de Propuesta 09 de octubre del 2025, a las 16:01 hrs.

A. Apertura Electrónica:

Empresas que Ofertaron por el Portal Chile Compra:

Nº	Nombre Empresa	Rut y Correo Electrónico	Teléfono
5	JORGE BELOZO AHUMADA	11.180.713-2 jbelozo@gmail.com	+56991870039

PRIMERA ETAPA : APERTURA EVALUACION DE HABILITACIÓN O APTITUD DEL PROPONENTE PARA LLEVAR A CABO LA OBRA LICITADA

En esta etapa la comisión de apertura y evaluación analiza el contenido de los antecedentes técnicos y/o factores de habilitación o aptitud para presentar propuestas, que consideran aspectos como la experiencia, idoneidad del equipo, capacidad económica, incorporación en registros de otras entidades públicas o factores análogos relativos a la aptitud del proponente para llevar a cabo la obra licitada.

HABILITACIÓN O APTITUD DEL PROPONENTE PARA LLEVAR A CABO LA OBRA LICITADA

B. Experiencia Del Oferente:

1	Experiencia Del Oferente (factor 4)		
N°	Empresa	Experiencia Del Oferente	Puntaje x 4
2	JORGE BELOZO AHUMADA	10	40

C. Idoneidad del Equipo:

2	Idoneidad del Equipo (factor 3,5)		
N°	Empresa	Experiencia Del Profesional	Puntaje x 3,5
2	JORGE BELOZO AHUMADA	10	35

D. Capacidad Económica:

3	Capacidad Económica (factor 1,5)						
N°	Empresa	(A) CPTS (*)	(B) Oferta Neta	(C) 20%*Oferta	¿(A) >= (C) ?	Pje Oi	Pje Oi*1,5
2	JORGE BELOZO AHUMADA	$ 221.588.814	$ 18.035.000	$ 3.607.000	SI	10	15

Pje Oi = (Oi / Oe)*10
Donde:
Pje Oi = Puntaje Obtenido por Oferente i
Oi: Oferta del Oferente i (Capital efectivo del Oferente i)
Oe: Oferta más conveniente (monto ofertado)

Nota (*): CPTS = Capital Propio Tributario Simplificado

E. Registro de Contratista:

4	Registro de Contratista (factor 1)		
N°	Empresa	Adjunta Certificado Reg. Contratista	x 1
2	JORGE BELOZO AHUMADA	0	0

F. Resumen Puntaje.

N°	IDENTIFICACION OFERENTE	(1) Experiencia del Oferente	(2) Idoneidad del equipo	(3) Capacidad Económica	(4) Registro de Contratista	Ptje. Total
2	JORGE BELOZO AHUMADA	40	35	15	0	90

G. CONCLUSIÓN

Conforme a lo establecido en las Bases Administrativas de la presente Licitación Privada y considerando la documentación tenida a la vista, de acuerdo a la pauta y requerimientos solicitados por la lustre Municipalidad de La Ligua, Departamento de Educación, para la **PRIMERA ETAPA: EVALUACION DE HABILITACIÓN O APTITUD DEL PROPONENTE PARA LLEVAR A CABO LA OBRA LICITADA** "CONSERVACIÓN CANALETAS ESCUELA GABRIELA MISTRAL", esta Comisión de Apertura y Evaluación propone que la oferta del único oferente, JORGE BELOZO AHUMADA Rut 11.180.713-2, sea declarada admisible, dado que cumple con todos los requisitos estipulados en las Bases Administrativas Especiales (BAE) y Generales (BAG), puede continuar en el proceso licitatorio.

Orlando Jiménez Bazaes
Asesor Técnico Infraestructura
Departamento Educación Municipal

Jaime Ramos A.
Comisionado
SECPLA

Carla Fernández Ayala
Directora
Departamento Educación Municipal

Marcelo Vásquez Rojas
Profesional Finanzas DAEM
Departamento Educación Municipal

Héctor Ferrel Araya
Profesional DAEM
Departamento Educación Municipal

Tomás López Arenas
Profesional Jurídico
I. Municipalidad de La Ligua

La Ligua, 09 de octubre de 2025.

INFORME DE EVALUACION

Licitación Privada ID N° 2782-22-CO25

Nombre del Proyecto: **"CONSERVACIÓN CANALETAS ESCUELA BÁSICA GABRIELA MISTRAL"**
Mandante : Ilustre Municipalidad de La Ligua DAEM
Unidad Técnica : Dpto. de Educación Municipal de La Ligua
Tipo de Licitación : Pública
Fuente de Financiamiento : Presupuesto Departamento de Educación
Presupuesto Oficial : **$ 21.849.888**.- (Veintiún Millones Ochocientos Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos Ochenta y Ocho Pesos) impuesto incluido.

SEGUNDA ETAPA DE EVALUACIÓN

A.- Empresas a Evaluar:

Nº	Nombre Empresa	Rut y Correo Electrónico	Teléfono
5	JORGE BELOZO AHUMADA	11.180.713-2 jbelozo@gmail.com	+56991870039

B. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

1.- Evaluación Revisión de información: 5%

Nº	Oferentes	Requisitos formales de presentación de anexos N°1 (A -B según corresponda) , N°2, N°3 N°4, N°5 y N°6	Certificado de antecedentes laborales del oferente, extendido por Dirección del Trabajo.	Certificado Vigencia de la Oferente emitido por el Conservador de Bienes Raíces y/o Comercio o Ministerio de Economía, Fomento y Turismo exclusivamente	Certificado que identifique el o los representantes legales de la empresa emitido por el conservador de Bienes Raíces y/o Comercio Respectivo o Ministerio de Economía, Fomento y Turismo	Boletas de garantías de seriedad de la oferta con fecha anterior a la apertura de la licitación	Puntaje (Sumatoria x 5%)
5	JORGE BELOZO AHUMADA	SI	SI	SI	SI	SI	
	Puntaje Obtenido x Jorge Belozo Ahumada	20	20	20	20	20	5

2.- Propuesta Técnica 5%

		PROPUESTA TÉCNICA (5%)			
		Se evaluará la forma en que se realizará el trabajo (minuta) (20 ptos)	Se evaluará Carta Gantt de la propuesta con su flujo de caja la (40 ptos)	Se evaluará Presupuesto por partida y coherencia con monto ofertado ((40 ptos)	Puntaje
5	JORGE BELOZO AHUMADA	8	40	40	**88 x 0,05 = 4,4**

3.- Contratación inclusiva y que fomente la igualdad de oportunidades :5%

		Contratación inclusiva (5%)	
		Se evaluará al oferente , que en su nómina de personas contratadas para ejecutar algunos de partidas y/o servicios asociados al proyecto, tenga una persona con discapacidad mental, sensorial o física, o bien, joven desempleado (a) o indígenas (minoría étnica) o mujer	Puntaje
5	JORGE BELOZO AHUMADA	100	**5**

4.- Propuesta de Plazo de Ejecución : 5%

		PLAZO (5%)			
		Plazo Ofertado en días (Oi)	Plazo ofertado más conveniente (Oe)	Puntaje obtenido por el Oferente (Pje Oi)	Puntaje Ponderado (Pje Oi * 30%)
5	JORGE BELOZO AHUMADA	20	20	100	**5**

5.- Propuesta Económica: 80%

		OFERTA ECONOMICA (80%)			
		Oferta ($) Neta	Oferta más conveniente ($)	Puntaje del Oferente	Puntaje Ponderado (Pox * 80%)
5	JORGE BELOZO AHUMADA	18.035.000	18.035.000	100	**80**

Puntaje oferente x = (Oferta Menor más conveniente/ Oferta calcular) * 100

6.- Resumen Puntaje.

		RESUMEN DE PUNTAJE					
		Revisión de información (1)	Propuesta Técnica (2)	Contratación inclusiva **(3)**	Propuesta de Plazo de Ejecución **(4)**	Propuesta Económica **(5)**	**Puntaje Obtenido**
5	JORGE BELOZO AHUMADA	5	4,4	5	5	**80**	**99,4**

C.- CONCLUSIÓN

Conforme a lo establecido en las Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas y todos los documentos que forman parte del proceso de **Licitación Privada 2782-22-CO25** y considerando la documentación tenida a la vista, de acuerdo a la pauta y requerimientos solicitados por la Ilustre Municipalidad de La Ligua, a través del Departamento de Educación, es que esta Comisión Evaluadora propone **ADJUDICAR** el proyecto "**CONSERVACIÓN CANALETAS ESCUELA BÁSICA GABRIELA MISTRAL**", a **JORGE BELOZO AHUMADA** (persona natural) por un monto total neto de $ 18.035.000.- (Dieciocho Millones Treinta y Cinco Mil Pesos) el cual corresponde a un **Monto Total Bruto** de **$** 21.461.650.**- (Veintiún Millones Cuatrocientos Sesenta y Un Mil Seiscientos Cincuenta Pesos) impuesto incluido.**

Orlando Jiménez Bazaes
Asesor Técnico Infraestructura
Departamento Educación Municipal

Jaime Ramos A.
Comisionado
SECPLA

Carla Fernández Ayala
Sub Director
Departamento Educación Municipal

Marcelo Vásquez Rocca
Profesional Finanzas DAEM
Departamento Educación Municipal

Héctor Ferrel Araya
Profesional DAEM
Departamento Educación Municipal

Tomás López Arenas
Profesional Jurídico
I. Municipalidad de La Ligua

La Ligua, 13 de octubre de 2025.

ANEXO Nº 1-A

FORMATO IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE
PERSONA NATURAL – PERSONA JURIDICA
"CONSERVACIÓN CANALETAS ESCUELA GABRIELA MISTRAL"

OFERENTE	
Nombre	**JORGE BELOZO AHUMADA**
Constitución	**PERSONA NATURAL**
(Indicar si se trata de persona natural, sociedad de personas, sociedad anónima, otro).	
RUT	**11.180.713-2**

DIRECCIÓN DE LA SEDE PRINCIPAL					
Calle	**AVDA MINA LAS CENIZAS**	**Número**	**1612**	**Depto. N°**	
Ciudad	**CABILDO**	**País**	**CHILE**		
Teléfono		**celular**	**+56991870039**		
E-Mail	**JBELOZO@GMAIL.COM**				

REPRESENTANTE LEGAL	
Nombre	**JORGE BELOZO AHUMADA**
RUT	**11.180.713-2**
Profesión u Oficio	**CONTRATISTA**

DIRECCIÓN REPRESENTANTE LEGAL					
Calle		**Numero**		**Depto. N°**	
Ciudad	**CABILDO**	**País**	**CHILE**		
Teléfono		**celular**			
E-Mail					

Jorge Belozo Ahumada

Contratista

.....

NOMBRE Y FIRMA DEL OFERENTE O SU REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE, DE VISITA A TERENO
"CONSERVACIÓN CANALETAS ESCUELA GABRIELA MISTRAL"

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

NOMBRE COMPLETO DEL OFERENTE: JORGE ENRIQUE BELOZO AHUMADA

Declaro lo siguiente:

Haber visitado el terreno a **Establecimiento ESCUELA GABRIELA MISTRAI** , objeto de la ejecución de obras de conservación a fin de conocer las características de este.

1. Conocer y aceptar las condiciones establecidas en las Bases Administrativas, respuestas a consultas y eventuales aclaraciones y demás documentos anexos.
2. Haber estudiado los antecedentes de la licitación y conocer las normas legales al respecto.
3. Haber considerado en la oferta económica todos los gastos necesarios para la ejecución de las obras, de acuerdo a los antecedentes entregados para tal efecto.
4. Estar conforme con las condiciones generales del proyecto o, en su defecto, haber realizado las observaciones que le ha merecido.
5. No haber sido condenado como consecuencia de incumplimiento de contrato celebrado con alguna entidad regida por la Ley Nº 19.886 de Compras Públicas en los últimos 2 años.
6. Que al momento de postular no es funcionario público. Para estos efectos se considera como funcionario público a los profesionales de planta y contrata, de acuerdo a lo establecido en la Ley 19.653.
7. Aceptar la decisión que el Municipio de La Ligua determine sobre la adjudicación de la licitación, renunciando a todo tipo de demanda y/o indemnización en contra de aquél por tal determinación, incluyéndose la posibilidad de dejar nula tal adjudicación antes de la firma del contrato, cuando razones presupuestarias o administrativas así lo requieran.
8. Que no se afecta la inhabilidad art .4 de la ley 19.886



Jorge Belozo Ahumada

Contratista

.....

NOMBRE Y FIRMA DEL OFERENTE O SU REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE DEL PROYECTO: "CONSERVACIÓN CANALETAS ESCUELA BÁSICA GABRIELA
REGIÓN : VALPARAISO
COMUNA : LA LIGUA
DIRECCIÓN : Serrano N° 51, La Ligua
FECHA : AGOSTO 2025

ANEXO 3 : CARTA GANTT A LLENAR POR OFERENTE

PERIODO DE EJECUCION : 20 DIAS HÁBILES CORRIDOS DISTRIBUIDO EN 4 SEMANAS DE 5 DIAS HABILES CADA UNA

PRESUPUESTO OFERTADO		DURACIÓN	SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3					SEMANA 4				
N°	Titulo Bloque de Partidas																					
1	Limpieza y reparación de Canaletas y bajadas de agua		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.1	Limpieza General de canaletas	5 Días																				
1.2	Recambio de Canaletas en planchas zinc e=0,5 mm. Desarrollo 100 cm	5 Días																				
1.3	Recambio de Canaletas en planchas zinc e=0,5 mm. Desarrollo 86 cm	5 Días																				
1.4	Bajadas de agua Principales PVC 110 Blanco	2 Días																				
1.5	Bajadas de agua Secundarias PVC 110 Blanco y Bajada de agua de 75 mm	2 Días																				
1.6	Tubo acero 4"x2mm pintado con 2 manos antióxido y 3 manos esmalte	4 Días																				
1.7	Cambio Limahoyas	3 Días																				
1.8	Limpieza de murallas de sala (raspado de empaste existente)	4 Días																				
1.9	Empaste de murallas de sala (reparación superficie tratada)	5 Días																				
1.10	Pintura antihongos, Esmalte o Làtex, según la sala, para murallas de 3 salas	5 Días																				
1.11	Reparación sistema eléctrico bajada escala 2	4 Días																				
1.12	Cambio de Cielo en tramo pasillo y Bajadas Escalas 1 y 2 (yesocartón 15 mm)	4 Días																				
1.13	Pintura antihongos, Látex acrílico, Blanco, para cielos reparados.	5 Días																				

RUTA CRÍTICA

ANEXO Nº 4

PROPUESTA OFERTA ECONÓMICA

"CONSERVACIÓN CANALETAS ESCUELA GABRIELA MISTRAL"

ANTECEDENTES DEL OFERENTE	
NOMBRE COMPLETO DEL OFERENTE: JORGE ENRIQUE BELOZO AHUMADA	
RUT DEL OFERENTE: 11.180.713-2	
OFERTA ECONOMICA EJECUCION DE OBRAS DE CONSERVACIÓN	
COSTO TOTAL NETO DE LA OFERTA POR PRESUPUESTO OFERTADO	$18.035.000
COSTO TOTAL DE LA OFERTA CON IMPUESTO POR PERIODO OFERTADO **(NETO + IVA)**	$21.461.650
VALOR TOTAL POR PERIODO OFERTADO EN PALABRAS + IVA	
Dieciocho millones treinta y cinco mil pesos más IVA	
OFERTA PLAZO EN DÍAS EJECUCION DE OBRAS DE CONSERVACIÓN	
OFERTA DÍAS: 20 DÍAS HÁBILES	

Jorge Belozo Ahumada

Contratista

.....

NOMBRE Y FIRMA
DEL OFERENTE

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
COMUNA DE
LA LIGUA

DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL

NOMBRE DEL PROYECTO: "CONSERVACIÓN CANALETAS ESCUELA BÁSICA GABRIELA MISTRAL"
REGIÓN : VALPARAISO
COMUNA : LA LIGUA
DIRECCIÓN : Serrano N° 51, La Ligua
FECHA : AGOSTO 2025

PRESUPUESTO OFERTADO

(Las cubicaciones son solo referenciales, los valores exactos son responsabilidad del oferente)

ITEM	DESIGNACION	Unidad	Cantidad	PRECIO $	
1	**Limpieza y reparación de Canaletas y bajadas de agua**				
1.1	Limpieza General de canaletas	m	253	$ 3.000	$ 759.000
1.2	Recambio de Canaletas en planchas zinc e=0,5 mm. Desarrollo 100 cm	m	90	$ 45.000	$ 4.050.000
1.3	Recambio de Canaletas en planchas zinc e=0,5 mm. Desarrollo 86 cm	m	4	$ 31.000	$ 124.000
1.4	Bajadas de agua Principales PVC 110 Blanco	m	85	$ 12.000	$ 1.020.000
1.5	Bajadas de agua Secundarias PVC 110 Blanco y Bajada de agua de 75 mm	m	12	$ 10.000	$ 120.000
1.6	Tubo acero 4"x2mm pintado con 2 manos antióxido y 3 manos esmalte	m	3,5	$ 30.000	$ 105.000
1.7	Cambio Limahoyas	m	24	$ 40.000	$ 960.000
1.8	Limpieza de murallas de sala (raspado de empaste existente)	m2	40	$ 5.000	$ 200.000
1.9	Empaste de murallas de sala (reparación superficie tratada)	m2	40	$ 6.000	$ 240.000
1.10	Pintura antihongos, Esmalte o Làtex, según la sala, para murallas de 3 salas	m2	270	$ 15.000	$ 4.050.000
1.11	Reparación sistema eléctrico bajada escala 2	un	1	$ 350.000	$ 350.000
1.12	Cambio de Cielo en tramo pasillo y Bajadas Escalas 1 y 2 (yesocartón 15 mm)	m2	70	$ 20.000	$ 1.400.000
1.13	Pintura antihongos, Látex acrílico, Blanco, para cielos reparados.	m2	70	$ 15.000	$ 1.050.000
				SUB TOTAL ITEM 2	**$ 14.428.000**

SUBTOTAL MEJORAMIENTO		**$ 14.428.000**
Gastos Generales	**10,0%**	**$ 1.442.800**
Utilidades	**15,0%**	**$ 2.164.200**
TOTAL COSTO DIRECTO NETO		**$ 18.035.000**
19% I.V.A.	**19,0%**	**$ 3.426.650**
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO		**$ 21.461.650**

Entre Gastos Generales y Utilidades no debe superar el 25 % del subtotal. La distribución del porcentaje de cada item es prerrogativa del oferente.

Jorge Belozo Ahumada

Contratista

NOMBRE DE OFERENTE

NOMBRE DEL PROYECTO: "CONSERVACIÓN CANALETAS ESCUELA BÁSICA GABRIELA MISTRAL"
REGIÓN : VALPARAISO
COMUNA : LA LIGUA
DIRECCIÓN : Serrano N° 51, La Ligua
FECHA : AGOSTO 2025

ANEXO 6 : FLUJO DE CAJA A LLENAR POR OFERENTE

				PERIODO DE EJECUCION : 20 DIAS HABILES DISTRIBUIDO EN 4 SEMANAS DE 5 DIAS HABILES CADA UNA				
				DISTRIBUCION DE GASTOS Y MONTO DE SOLICITUDADFES DE ESTADO DE PAGO UNICO (SEGÚN CORRESPONDA)				
PRESUPUESTO OFERTADO		PRECIO UNITARIO BRUTO +GG+UTILIDAD+IVA	TOTAL	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	ESTADO DE PAGO N°2
N°	Titulo Bloque de Partidas							
1	Limpieza y reparación de Canaletas y bajadas de agua							
1.1	Limpieza General de canaletas	$ 1.129.013	$ 1.129.013	$ 1.129.013				$1.129.013
1.2	Recambio de Canaletas en planchas zinc e=0,5 mm. Desarrollo 100 cm	$ 6.024.375	$ 6.024.375		$ 6.024.375			$6.024.375
1.3	Recambio de Canaletas en planchas zinc e=0,5 mm. Desarrollo 86 cm	$ 184.450	$ 184.450			$184.450		$184.450
1.4	Bajadas de agua Principales PVC 110 Blanco	$ 1.517.250	$ 1.517.250				$1.517.250	$1.517.250
1.5	Bajadas de agua Secundarias PVC 110 Blanco y Bajada de agua de 75 mm	$ 178.500	$ 178.500				$178.500	$178.500
1.6	Tubo acero 4"x2mm pintado con 2 manos antióxido y 3 manos esmalte	$ 156.188	$ 156.188	$ 156.188				$156.188
1.7	Cambio Limahoyas	$ 1.428.000	$ 1.428.000				$1.428.000	$1.428.000
1.8	Limpieza de murallas de sala (raspado de empaste existente)	$ 297.500	$ 297.500	$ 297.500				$297.500
1.9	Empaste de murallas de sala (reparación superficie tratada)	$ 357.000	$ 357.000		$ 357.000			$357.000
1.10	Pintura antihongos, Esmalte o Làtex, según la sala, para murallas de 3 salas	$ 6.024.375	$ 6.024.375			$6.024.375		$6.024.375
1.11	Reparación sistema eléctrico bajada escala 2	$ 520.625	$ 520.625		$ 260.313	$260.313		$520.625
1.12	Cambio de Cielo en tramo pasillo y Bajadas Escalas 1 y 2 (yesocartón 15 mm)	$ 2.082.500	$ 2.082.500			$1.561.875	$520.625	$2.082.500
1.13	Pintura antihongos, Látex acrílico, Blanco, para cielos reparados.	$ 1.561.875	$ 1.561.875				$1.561.875	$1.561.875
TOTAL PROYECTO "CONSERVACIÓN CANALETAS ESCUELA BÁSICA GABRIELA MISTRAL"			$ 21.461.651	$21.461.651	$21.461.651	$21.461.651	$21.461.651	$21.461.651

Jorge Belozo Ahumada

Contratista

ANEXO Nº 7
CONTRATACIÓN INCLUSIVA Y FOMENTO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
CARTA DE INTERÉS DEL O LOS PARTICIPANTES DEL PROYECTO
"CONSERVACIÓN CANALETAS ESCUELA GABRIELA MISTRAL"

ANTECEDENTES DEL OFERENTE	
NOMBRE COMPLETO DEL OFERENTE	**JORGE ENRIQUE BELOZO AHUMADA**
RUT DEL OFERENTE	**11.180.713-2**
CARTA DE INTERÉS DE PARTICIPANTE	

Sres.

Ilustre Municipalidad de La ligua

Presente

Yo, Génesis Camila Belozo Villalobos, **cédula de identidad** Nº 17.636.360-6, en representación de Jorge Belozo Ahumada, domiciliado para estos efectos en Avda Mina Las Cenizas Nº 1612, comuna de Cabildo, Región Valparaiso, expreso mi interés de participar del proyecto ""**CONSERVACIÓN CANALETAS ESCUELA GABRIELA MISTRAL"** que será ofertado por la empresa u oferente **Jorge Belozo Ahumada en las labores asociadas a Administrador de Obra**

Firma de la persona Natural

Fecha : 07-10-2025

Jorge Belozo Ahumada

Contratista

.....

NOMBRE Y FIRMA
DEL OFERENTE

ANEXO Nº 8
FORMATO IDENTIFICACIÓN DEL PROFESIONAL,
ENCARGADO DE LA OBRA O SUPERVISOR DEL SERVICIO
"CONSERVACIÓN CANALETAS ESCUELA GABRIELA MISTRAL"
DECLARACION JURADA SIMPLE IDONEIDAD DEL EQUIPO

El Contratista identificado al final de este documento, informa PROFESIONAL, ENCARGADO DE LA OBRA O SUPERVISOR DEL SERVICIO **debe** adjuntar certificado de título legalizado y currículum que la empresa propone para la ejecución de las obras de la licitación:

IDENTIFICACIÓN PROFESIONAL ENCARGADO DE OBRAS PROPUESTO POR OFERENTE					
Nombre	Título	Cargo desempeñado	Fecha inicio y termino de la ejecución	Nombre mandante	Fono contacto empresa que emitió certificado
Genesis Belozo Villalobos	Ingeniero Constructor	Oficina Técnica	2016-2016	SSVQ	91870039
Genesis Belozo Villalobos	Ingeniero Constructor	Oficina Técnica	2016-2016	SSVQ	91870039
Genesis Belozo Villalobos	Ingeniero Constructor	Oficina Técnica	2016-2016	SSVQ	91870039
Genesis Belozo Villalobos	Ingeniero Constructor	Oficina Técnica	2017-2017	SSVQ	91870039

Genesis Belozo Villalobos	Ingeniero Constructor	Administrador de Obra	Marzo- Diciembre 2017	SSVQ	91870039
Genesis Belozo Villalobos	Ingeniero Constructor	Administrador de Obra	Marzo- Diciembre 2017	SSVQ	91870039
Genesis Belozo Villalobos	Ingeniero Constructor	Administrador de Obra	Marzo- Diciembre 2017	SSVQ	91870039
Genesis Belozo Villalobos	Ingeniero Constructor	Administrador de Obra	Marzo- Diciembre 2017	SSVQ	91870039
Genesis Belozo Villalobos	Ingeniero Constructor	Administrador de Obra	2018	SSVQ	91870039
Genesis Belozo Villalobos	Ingeniero Constructor	Administrador de Obra	2018	SSVQ	91870039
Genesis Belozo Villalobos	Ingeniero Constructor	Administrador de Obra	2018	SSVQ	91870039
Genesis Belozo Villalobos	Ingeniero Constructor	Administrador de Obra	2018	SSVQ	91870039
Genesis Belozo Villalobos	Ingeniero Constructor	Administrador de Obra	Noviembre2019-Enero 2020	INDAP	91870039
Genesis Belozo Villalobos	Ingeniero Constructor	Administrador de Obra	2019	SSVQ	91870039
Genesis Belozo Villalobos	Ingeniero Constructor	Administrador de Obra	Enero-Marzo 2019	SSVQ	91870039
Genesis Belozo Villalobos	Ingeniero Constructor	Administrador de Obra	Julio-Noviembre 2020	SSVQ	91870039

Genesis Belozo Villalobos	Ingeniero Constructor	Administrador de Obra	Diciembre2020-Febrero 2021	I.Municipalidad de La Ligua	91870039
Genesis Belozo Villalobos	Ingeniero Constructor	Administrador de Obra	Diciembre2020-Febrero 2022	I.Municipalidad de Zapallar	91870039
Genesis Belozo Villalobos	Ingeniero Constructor	Administrador de Obra	Enero-Febrero 2021	SSVQ	91870039
Genesis Belozo Villalobos	Ingeniero Constructor	Administrador de Obra	Junio-Agosto 2021	Hospital de Quilpué	91870039
Genesis Belozo Villalobos	Ingeniero Constructor	Administrador de Obra	Enero-Febrero 2021	SSVQ	91870039
Genesis Belozo Villalobos	Ingeniero Constructor	Administrador de Obra	2021	I. Municipalidad de Papudo	91870039
Genesis Belozo Villalobos	Ingeniero Constructor	Administrador de Obra	Marzo-Septiembre 2022	I.Municipalidad de Cabildo	91870039
Genesis Belozo Villalobos	Ingeniero Constructor	Administrador de Obra	Marzo-Mayo 2023	SSVQ	91870039
Genesis Belozo Villalobos	Ingeniero Constructor	Administrador de Obra	Mayo-Julio 2023	SSVQ	91870039
Genesis Belozo Villalobos	Ingeniero Constructor	Administrador de Obra	Junio- Diciembre 2023	SSVQ	91870039
Genesis Belozo Villalobos	Ingeniero Constructor	Administrador de Obra	Enero-Agosto 2024	SSVQ	91870039
Genesis Belozo Villalobos	Ingeniero Constructor	Administrador de Obra	Enero-Diciembre 2024	SSVQ	91870039

Genesis Belozo Villalobos	Ingeniero Constructor	Administrador de Obra	Febrero- Agosto 2025	SSVQ	91870039



Jorge Belozo Ahumada

Contratista

NOMBRE Y FIRMA DEL OFERENTE

EXPERIENCIA JORGE BELOZO AHUMADA

N°	NOMBRE DE OBRA	NOMBRE DE INSTITUCIÓN/ MANDANTE	MONTO CONTRATO MENSUAL	PERIODO DE DESEMPEÑO DESDE/HASTA	NOMBRE CONTACTO INSTITUCIÓN	NOMBRE O N° DOCUMENTO DE RESPALDO
1	Reparaciones en estación médica rural La Mora	I. Municipalidad de Cabildo	$ 1.010.635	2013- 2013	ccampos@municipiocabildo.cl	03 Certificado experiencia I. Municipalidad de Cabildo
2	Cambio Flexit	I. Municipalidad de Cabildo	$ 2.793.168	2013-2013	ccampos@municipiocabildo.cl	03 Certificado experiencia I. Municipalidad de Cabildo
3	Programa Mel Hospital Santo Tomás de Limache	SSVQ	$ 3.936.728	2013- 2013	jaime.lozano@redsalud.gov.cl	14 Certificado de experiencia SSVQ Jaime Lozano N°3
4	Trabajos en COSAM de Limache	SSVQ	$ 6.490.260	2013- 2013	jaime.lozano@redsalud.gov.cl	14 Certificado de experiencia SSVQ Jaime Lozano N°3
5	Mel Cubierta Vestidores Mujeres Hospital de La Ligua	SSVQ	$ 3.421.250	2013- 2013	jaime.lozano@redsalud.gov.cl	14 Certificado de experiencia SSVQ Jaime Lozano N°3
6	Habilitacion box Odontologico en inst Sillon Dental	SSVQ	$ 9.096.806	2013- 2013	leslie.barboza@redsalud.gob.cl	15 Certificado de experiencia SSVQ Francisco, Patricio, Leslie, Igor
7	Mantenimiento preventivo Hospital de Cabildo	SSVQ	$ 20.000.000	2013- 2013	jaime.lozano@redsalud.gov.cl	14 Certificado de experiencia SSVQ Jaime Lozano N°3
8	Mejoramiento central alimentación Hospital de Petorca	SSVQ	$ 14.746.956	2013- 2013	francisco.jofre@redsalud.gov.cl	15 Certificado de experiencia SSVQ Francisco, Patricio, Leslie, Igor
9	Ampliación departamento educación	I. Municipalidad de Cabildo	$ 19.436.654	2013- 2013	ccampos@municipiocabildo.cl	06 Certificado experiencia I. Municipalidad de Cabildo
10	Contrato suministro por mantención y reparación oficina SAG La Ligua	SAG	$ 9.434.000	2014-2014	claudia.ordenes@sag.gob.cl	08 Certificado de experiencia SAG
11	Convenio suminstro del servicio obras civiles e instalaciones para la mantención y reparacion de hospitales petorca, limache y cabildo	SSVQ	$ 41.000.000	2014-2014	jaime.lozano@redsalud.gov.cl	14 Certificado de experiencia SSVQ Jaime Lozano N°3
12	Reparaciones Obra Conservacion de infraestructura por programa mi Hospital Cabildo, segundo llamado	SSVQ	$ 15.621.606	2014-2014	leslie.barboza@redsalud.gob.cl	15 Certificado de experiencia SSVQ Francisco, Patricio, Leslie, Igor
13	Construcción cierro exterior deslinde sur Cabildo	SSVQ	$ 5.994.347	2014-2014	francisco.jofre@redsalud.gov.cl	15 Certificado de experiencia SSVQ Francisco, Patricio, Leslie, Igor

14	Mejoramiento S.O.ME Hospital Petorca	SSVQ	$	12.103.014	2014-2014	francisco.jofre@redsalud.gov.cl	15 Certificado de experiencia SSVQ Francisco, Patricio, Leslie, Igor
15	Ampliación y Habilitación de box medicos	SSVQ	$	19.648.911	2015-2015	francisco.jofre@redsalud.gov.cl	15 Certificado de experiencia SSVQ Francisco, Patricio, Leslie, Igor
16	Habilitación Sala de estimulacion Hospital de Cabildo	I. Municipalidad de Cabildo	$	1.675.800	2015-2015	ccampos@municipiocabildo.cl	03 Certificado experiencia I. Municipalidad de Cabildo
17	Ampliación Sala Multiuso CESAM Limache	SSVQ	$	12.984.126	2015-2015	francisco.jofre@redsalud.gov.cl	15 Certificado de experiencia SSVQ Francisco, Patricio, Leslie, Igor
18	Mejoramiento diversos escuela de la comuna	I. Municipalidad de Cabildo	$	8.318.689	2015-2015	ccampos@municipiocabildo.cl	06 Certificado experiencia I. Municipalidad de Cabildo
19	Mejoramiento Sala y SS.HH Hospital de Cabildo	I. Municipalidad de Cabildo	$	825.000	2015-2015	ccampos@municipiocabildo.cl	06 Certificado experiencia I. Municipalidad de Cabildo
20	Ampliación de Quincho para funcionarios en el hospital de Cabildo	SSVQ	$	5.554.349	2015-2015	jaime.lozano@redsalud.gov.cl	14 Certificado de experiencia SSVQ Jaime Lozano N°3
21	Ampliación de Quincho para funcionarios en el hospital de Peñablanca	SSVQ	$	4.139.713	2015-2015	jaime.lozano@redsalud.gov.cl	14 Certificado de experiencia SSVQ Jaime Lozano N°3
22	Mejoramiento Laboratorio y Esterilización H.Ligua	SSVQ	$	72.913.568	2016-2016	francisco.jofre@redsalud.gov.cl	15 Certificado de experiencia SSVQ Francisco, Patricio, Leslie, Igor
23	Habilitación SS.HH Prebasica Escuela Paul Harris	I. Municipalidad de Cabildo	$	9.592.413	2016-2016	ccampos@municipiocabildo.cl	06 Certificado experiencia I. Municipalidad de Cabildo
24	Mejoramiento farmacia y PNAC Hospital de Petorca	SSVQ	$	43.498.485	2016-2016	patricio.verdugo@redsalud.gob.cl	15 Certificado de experiencia SSVQ Francisco, Patricio, Leslie, Igor
25	Obra complementaria UEH Hospital Quintero	SSVQ	$	5.717.950	2016-2016	patricio.verdugo@redsalud.gob.cl	15 Certificado de experiencia SSVQ Francisco, Patricio, Leslie, Igor
26	Habilitación UEH Hospital de Petorca	SSVQ	$	103.145.428	2016-2016	leslie.barboza@redsalud.gob.cl	15 Certificado de experiencia SSVQ Francisco, Patricio, Leslie, Igor
27	Habilitación SAMU y Bodega Economato, hospital quintero	SSVQ	$	38.573.944	2017-2017	patricio.verdugo@redsalud.gob.cl	15 Certificado de experiencia SSVQ Francisco, Patricio, Leslie, Igor
28	Ampliación bodega Hospilal de Cabildo	I. Municipalidad de Cabildo	$	15.436.225	2017-2017	ccampos@municipiocabildo.cl	03 Certificado experiencia I. Municipalidad de Cabildo
29	Convenio de suministro servicio obras civiles e instalaciones para la mantención y/o reparación del Hospital Geratrico La Paz de la tarde	SSVQ	$	52.328.235	2017-2017	jaime.lozano@redsalud.gov.cl	10 Certificado de experiencia SSVQ Jaime Lozano N°2

30	Convenio de suministro servicio obras civiles e instalaciones para la mantención y/o reparación del Hospital San Agustín de La Ligua	SSVQ	$	75.000.000	2017-2017	jaime.lozano@redsalud.gov.cl	10 Certificado de experiencia SSVQ Jaime Lozano N°2
31	Convenio de suministro servicio obras civiles e instalaciones para la mantención y/o reparación del Hospital de Cabildo	SSVQ	$	20.000.000	2017-2017	jaime.lozano@redsalud.gov.cl	10 Certificado de experiencia SSVQ Jaime Lozano N°2
32	Convenio de suministro servicio obras civiles e instalaciones para la mantención y/o reparación del Hospital de Petorca	SSVQ	$	33.000.000	2017-2017	jaime.lozano@redsalud.gov.cl	10 Certificado de experiencia SSVQ Jaime Lozano N°2
33	Sala REAS Hospital de Peña Blanca	SSVQ	$	57.714.483	2018-2018	patricio.verdugo@redsalud.gob.cl	15 Certificado de experiencia SSVQ Francisco, Patricio, Leslie, Igor
34	Mejoramiento Pabellones Hospital de La Ligua	SSVQ	$	120.399.008	2018-2018	patricio.verdugo@redsalud.gob.cl	15 Certificado de experiencia SSVQ Francisco, Patricio, Leslie, Igor
35	Sala REAS Hospital Doctor Moll de Cabildo	SSVQ	$	46.226.149	2018-2018	patricio.verdugo@redsalud.gob.cl	15 Certificado de experiencia SSVQ Francisco, Patricio, Leslie, Igor
36	Sala REAS Hospital de Petorca	SSVQ	$	58.358.152	2018-2018	patricio.verdugo@redsalud.gob.cl	OC
37	Conservación y reparación Casa de huesped INDAP	INDAP	$	59.922.593	2019-2019	rogonzal@indap.cl	01 Certificado de experiencia INDAP
38	Sala REAS Hospital de La Ligua	SSVQ	$	59.260.303	2019-2019	leslie.barboza@redsalud.gob.cl	09 Certificado de experiencia N°07 SSVQ
39	Habilitación Farmacia Hospital de Quintero	SSVQ	$	36.402.593	2019-2019	patricio.verdugo@redsalud.gob.cl	15 Certificado de experiencia SSVQ Francisco, Patricio, Leslie, Igor
40	Habilitación SAMU, Bodega y comedor Hospital de Quintero	SSVQ	$	53.114.137	2020-2020	patricio.verdugo@redsalud.gob.cl	09 Certificado de experiencia N°07 SSVQ
41	Conservación de infraestructura APS PSR Pichicuy, La Ligua	I.Municipalidad de La Ligua	$	53.431.674	2020-2020	navkari@gmail.com	13 Recepción de Obra La Ligua
42	Conservación Infraestructura Hospital San Agustín de La Ligua	SSVQ	$	34.349.000	2020-2020	patricio.verdugo@redsalud.gob.cl	15 Certificado de experiencia SSVQ Francisco, Patricio, Leslie, Igor
43	Conservación de Infraestructura Hospital de Cabildo	SSVQ	$	21.006.863	2020-2020	igor.aravena@redsalud.gov.cl	09 Certificado de experiencia N°07 SSVQ
44	Conservación de Infraestructura Hospital de Petorca	SSVQ	$	98.959.634	2020-2020	jaime.lozano@redsalud.gov.cl	02 Cerificado de experiencia SSVQ Jaime Lozano
45	Conservación de Infraestructura APS PSR Cesfam de Zapallar, comuna de Zapallar	I.Municipalidad de Zapallar	$	34.327.247	2020-2020	cyanez@munizapallar.cl	04 Recepción provisoria Zapallar

46	Conservación de Infraestructura APS Cesfam de Catapilco, comuna de Zapallar	I.Municipalidad de Zapallar	$	54.988.898	2020-2020	cyanez@munizapallar.cl	05 Recepción provisoria Catapilco
47	Adecuaciones Varias Hospital de Petorca	SSVQ	$	24.315.375	2020-2020	igor.aravena@redsalud.gov.cl	09 Certificado de experiencia N°07 SSVQ
48	Reparación y construcción de salas Hospital de Petorca	SSVQ	$	24.256.148	2020-2020	patricio.verdugo@redsalud.gob.cl	15 Certificado de experiencia SSVQ Francisco, Patricio, Leslie, Igor
49	Fabricación y Montaje Estacionamiento de Ambulancias de Quilpué	Hospital de Quilpué	$	36.676.169	2021-2021	ximena.rivas@redsalud.gob.cl	OC 4968-736-SE21 / 4968-1992-SE21
50	Provisión e instalación de cerco Perimetral en Ruca Lewen Hospital Peña Blanca	SSVQ	$	13.448.071	2021-2021	jaime.lozano@redsalud.gov.cl	02 Cerificado de experiencia SSVQ Jaime Lozano
51	Programa mi consultorio se pone a Punto	I.Municipalidad de Cabildo	$	110.049.000	2021-2021	ccampos@municipiocabildo.cl	12 Certificado de Obras I. Municipalidad de Cabildo
52	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA APS CESFAM Y PSR	I.Municipalidad de Papudo	$	96.017.983	2021-2021	cgarcia@municipalidadpapudo.cl	07 Certificado de experiencia I. Municipalidad de papudo
53	Oficinas Administrativas Droguería Club de Campo	SSVQ	$	14.663.465	2021-2021	patricio.verdugo@redsalud.gob.cl	09 Certificado de experiencia N°07 SSVQ
54	MEJORAMIENTO TECHUMBRE Y PISO ESCUELA LA VIÑA	I.Municipalidad de Cabildo	$	45.001.445	2022-2022	ccampos@municipiocabildo.cl	12 Certificado de Obras I. Municipalidad de Cabildo
55	MEJORA DE SS.HH Y SELLO VERDE COLEGIO BICENTENARIO	I.Municipalidad de Cabildo	$	44.540.175	2022-2022	ccampos@municipiocabildo.cl	12 Certificado de Obras I. Municipalidad de Cabildo
56	Conservación y reparación de inmuebles de oficina de área de petorca	INDAP	$	7.963.662	2022-2022	rogonzal@indap.cl	01 Certificado de experiencia INDAP
57	Conservación y reparación de inmuebles de INDAP Región de Valparaiso	INDAP	$	10.900.000	2022-2022	rogonzal@indap.cl	01 Certificado de experiencia INDAP
58	Muebles Funcionales 2 Hospital Gustavo Fricke	SSVQ	$	117.712.920	2023-2023	christian.miccono@redsalud.gov.cl	
59	Construcción baños y arreglo bodegas H. Limache	SSVQ	$	65.479.771	2023-2023	christopher.salazar@redsalud.gob.cl	11 Certificado de experiencia SSVQ N°08
60	Sala Multiuso Hospital de Petorca	SSVQ	$	190.641.999	2023-2023	christopher.salazar@redsalud.gob.cl	16 Certificado de experiencia SSVQ Christopher salazar
61	CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE SALA DE RAYOS X, BAÑO Y VESTIDOR PARA HOSPITAL DE CABILDO	SSVQ	$	53.105.204	2023-2023	christopher.salazar@redsalud.gob.cl	09 Certificado de experiencia N°07 SSVQ
62	Conservación Infraestructura Rehabilitación y Sala RX Hospital de La Ligua	SSVQ	$	91.177.514	MARZO-JUNIO 2024	christopher.salazar@redsalud.gob.cl	16 Certificado de experiencia SSVQ Christopher salazar

63	Conservación Baños Hospital Geriátrico Paz de la tarde de Limache	SSVQ	$	69.499.749	JUNIO-AGOSTO 2024	christopher.salazar@redsalud.gob.cl	16 Certificado de experiencia SSVQ Christopher salazar
64	Conservación servicios clínicos, esterilización y alimentación Hospital de La Ligua	SSVQ	$	255.353.508	ENERO-DICIEMBRE 2024	christopher.salazar@redsalud.gob.cl	16 Certificado de experiencia SSVQ Christopher salazar
65	**Conservación Farmacia y bodega de Farmacia Hospital de la Ligua**	SSVQ	$	441.583.189	ENERO-AGOSTO 2024	patricio.verdugo@redsalud.gob.cl	17 Certificado de experiencia SSVQ Patricio Verdugo
66	**Conservación Casas de huaquen**	I.Municipalidad de La Ligua	$	39.892.560	FEBRERO-ABRIL 2025	**daemcontactoorlandoj@gmail.com**	18 OC 2782-889-SE24
67	**Conservación Centro de Salud Mental COSAM Hospital san martin de quillota**	SSVQ	$	591.415.202	FEBRERO-AGOSTO 2025	charles.espinoza@redsalud.gob.cl	19 Certificado de Obra COSAM



Jorge Belozo Ahumada

Contratista

REPUBLICA DE CHILE
SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS FORM. 22

AÑO TRIBUTARIO 2025

IMPUESTOS ANUALES A LA RENTA

07 N° 346228665

03 ROL UNICO	01 Apellido Paterno o razón social	02 Apellido Materno	05 Nombres
	BELOZO	AHUMADA	JORGE ENRIQUE

06 Calle; N°; Of; Depto.	09 Teléfono	18 Comuna
	763550	CABILDO

13 Actividad, profesión o giro del negocio	14 Código actividad económica	903 RUT del Representante
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PARA USO RESIDENCIAL	410010	

55 Correo Electrónico
AUDITORIAS.MARIANASAAVEDRA@GMAIL.COM

15	Fecha Vencimiento Declaración	04/2025	18	Base imponible IDPC de empresas acogidas al régimen Pro Pyme, según art. 14 letra D) N° 3 LIR	133.557.431
20	IDPC de empresas acogidas al régimen Pro Pyme, según art. 14 letra D) N° 3 LIR	16.694.679	36	PPM y remanente del IEAM	24.777.008
53	Región	5	104	Retiros o remesas afectos al IGC o IA, según art. 14 letras A) y/o D) N° 3 LIR	25.000.000
116	Remanente de crédito por IDPC proveniente de códigos 1638 y/o 610	2.892.386	155	Rentas de capitales mobiliarios (art. 20 N° 2 LIR), mayor valor en la enajenación o rescate de cuotas fondos mutuos y fondos de inversión y enajenación de acciones y derechos sociales (art. 17	7.919
157	IGC o IUSC, según tabla (arts. 47, 52 o 52 bis LIR)	688.130	158	SUB TOTAL (Si declara IA trasladar a código 133 o 32)	28.974.933
161	Rta Art 42 Nro 1	3.967.014	170	BASE IMPONIBLE ANUAL DE IUSC o IGC (registre solo si diferencia es positiva)	26.165.356
301	Nombre Institución Bancaria	BANCO ESTADO	304	IGC O IUSC, DÉBITO FISCAL Y/O TASA ADICIONAL DETERMINADO	-2.892.386
305	RESULTADO LIQUIDACIÓN ANUAL IMPUESTO A LA RENTA (si el resultado es negativo o cero, deberá declarar por Internet)	-10.975.787	306	Numero de Cuenta	21700000246
315	Fecha Presentación	09/05/2025	610	Crédito al IGC o IUSC por IPDC con derecho a devolución, según art. 56 N° 3 LIR	3.580.516
645	CPT positivo final	0	646	CPT negativo final	0
750	Intereses pagados por créditos con garantía hipotecaria, según art. 55 bis LIR	2.809.577	751	Intereses Pagados Por Cred.C Garantía y/o Rebaja Por Pago Dividendo Vivienda 2/59	2.809.577
757	Remanente código 119 y código 116	2.892.386	780	Tipo de Cuenta	C
1024	CRÉDITO POR IMPUESTO DE PRIMERA CATEGORÍA/ CON OBLIGACIÓN DE RESTITUCIÓN/ Con derecho a devolución	9.091	1025	CRÉDITO POR IMPUESTO DE PRIMERA CATEGORÍA/ SIN OBLIGACIÓN DE RESTITUCIÓN/ Con derecho a devolución	3.571.425
1098	Sueldos, pensiones y otras rentas similares de fuente nacional	3.967.014	1371	Acumulados a contar desde el 01.01.2017/No Sujeto a Restitución/Con D° Devolución /Remanente ejercicio siguiente (saldo negativo)	33.389.358
1382	REGISTRO DE RENTAS EMPRESARIALES Y MOVIMIENTO STUT (ART. 14 LETRA D) N° 3 LIR) / STUT/ Remanente ejercicio anterior o saldo inicial (saldo positivo)	23.410.745	1391	STUT/Remanente ejercicio siguiente (saldo positivo)Acumulados a contar desde el 01.01.2017/No Sujeto a Restitución/	23.410.745
1400	Ingresos del giro percibidos	847.377.822	1409	Existencias, insumos y servicios del negocio, pagados	497.881.319
1410	Total de ingresos anuales	847.377.822	1411	Remuneraciones pagadas	93.739.731
1412	Honorarios pagados	6.422.090	1424	Otros gastos deducibles de los ingresos	7.219.819
1430	Total de egresos anuales	605.262.959	1432	Incentivo al ahorro según art. 14 letra E) LIR	108.557.432

1440	Base Imponible afecta a IDPC o pérdida tributaria del ejercicio	133.557.431	1445	CPT o CPTS positivo inicial	4.341.861
1447	REGISTRO SAC (ART. 14 LETRA D) N° 3 LIR) / Acumulados a contar desde el 01.01.2017 / No Sujeto a Restitución / Con D° Devolución / Disminuciones del ejercicio (por reorganizaciones)	16.694.679	1451	REGISTRO DE RENTAS EMPRESARIALES Y MOVIMIENTO STUT (ART. 14 LETRA D) N° 3 LIR) / RAI / Remanente ejercicio anterior o saldo inicial (saldo positivo)	2.014.527
1454	REGISTRO DE RENTAS EMPRESARIALES Y MOVIMIENTO STUT (ART. 14 LETRA D) N° 3 LIR) / REX / INR / Remanente ejercicio anterior o saldo inicial (saldo positivo)	1.441.334	1459	REGISTRO DE RENTAS EMPRESARIALES Y MOVIMIENTO STUT (ART. 14 LETRA D) N° 3 LIR) / RAI / Reversos y/o disminuciones del ejercicio (propios)	2.014.527
1463	RAI/Aumentos del ejercicio (propios)RAI/Otros aumentos del ejercicio	244.261.480	1475	RAI/Retiros, dividendos o remesas imputados a los RTRE	25.000.000
1479	Remesas, retiros o dividendos repartidos en el ejercicio	25.000.000	1484	RAI/Remanente ejercicio siguiente (saldo positivo)RAI/Remanente ejercicio siguiente (saldo negativo)	219.261.480
1487	REX/INR/Remanente ejercicio siguiente (saldo positivo)REX/INR/Remanente ejercicio siguiente (saldo negativo)	1.441.334	1493	Saldo positivo del registro REX al término del ejercicio, antes de imputaciones	1.441.334
1494	Capital aportado, histórico (incluye aumentos y disminuciones efectivas)	886.000	1496	REGISTRO SAC (ART. 14 LETRA D) N° 3 LIR) / Acumulados a contar desde el 01.01.2017 / No Sujeto a Restitución / Con D° Devolución / Remanente ejercicio anterior o saldo inicial (saldo	698.685
1500	Rentas afectas a IGC o IA (RAI) del ejercicio	244.261.480	1502	REGISTRO SAC (ART. 14 LETRA D) N° 3 LIR) / Acumulados hasta el 31.12.2016 / Con D° Devolución / Remanente ejercicio anterior o saldo inicial (saldo positivo)	3.643.543
1532	Acumulados a contar desde el 01.01.2017/No Sujeto a Restitución/Con D° Devolución /Otras disminuciones del ejercicio	3.571.425	1545	CPTS positivo final	221.588.814
1558	REGISTRO SAC (ART. 14 LETRA D) N° 3 LIR) / Acumulados a contar desde el 01.01.2017 / No Sujeto a Restitución / Con D° Devolución / IDPC e IPE asignado a gastos rechazados del art.	13.821.939	1569	Acumulados hasta 31.12.2016/Con D° Devolución/Remanente ejercicio siguiente (saldo positivo)Acumulados hasta 31.12.2016/IPE/ Remanente ejercicio anterior (saldo positivo)	3.643.543
1703	CPTS positivo	221.588.814	1704	Remesas, retiros o dividendos repartidos en el ejercicio, históricos	25.000.000
1705	Base imponible afecta a IDPC del ejercicio	133.557.431	1710	Incentivo al ahorro según art. 14 letra E) LIR	108.557.432
1720	Subtotal	246.588.814	1726	Retiros o dividendos percibidos en el ejercicio por participaciones en otras empresas	132.090
1729	Base imponible antes de rebaja por incentivo al ahorro (art. 14 letra E) LIR) y/o por pago de IDPC voluntario (art. 14 letra A) N°6 LIR y art. 42° transitorio Ley N° 21.210) o pérdida tributaria	242.114.863	1867	a) Rentas de capitales mobiliarios (art. 20 N° 2 LIR)	7.919
1904	a) PPM arts. 84 letras a), c) , e), y h) y 14 D N° 3 letra (k) LIR y PPM royalty minero según art. 7 Ley N° 21.591	24.777.008	1907	Retenciones por retiros de seguros de vida con ahorro y seguros dotales, y retenciones efectuadas sobre las rentas de capitales mobiliarios	1.072
8811	Moneda de la Declaración	CLP			

Folio N° 346228665

REMANENTE DE CREDITO

SALDO A FAVOR	85	10.975.787	+
Menos: Saldo Puesto a Disposición de los Socios	86		-
MONTO DEVOLUCIÓN SOLICITADA	87	10.975.787	=

IMPUESTO A PAGAR

Impuesto Adeudado	90		+
Reajuste art.72 LIR, código 305 %	39		+
TOTAL A PAGAR (CÓDIGOS 90 Y 39)	91		=

RECARGOS POR DECLARACIÓN FUERA DE PLAZO (RECARGOS POR MORA EN EL PAGO)

MAS: Reajustes Declaración Fuera de Plazo	92		+
MAS: Intereses y Multas Declaración Fuera de Plazo	93		+
Monto de Condonación a Aplicar	795		-
TOTAL A PAGAR (códigos 91+92+93)	94		=

Declaro bajo juramento que la información contenida en este documento es la expresión fiel de la verdad, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente.

Dirección del Trabajo

Gobierno de Chile

N°: 2000 / 2025 / 380258

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES

La Dirección del Trabajo, CERTIFICA que, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, se registran, en las bases informáticas de la Dirección del Trabajo, los antecedentes que se detallan en el presente:

1.- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA EMPRESA SOLICITANTE:

RUT	RAZÓN SOCIAL / NOMBRE
11180713 - 2	**JORGE ENRIQUE BELOZO AHUMADA**

RUT REP. LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
	JORGE ENRIQUE BELOZO AHUMADA

DOMICILIO

REGIÓN	COMUNA	TELÉFONO
05	**CABILDO**	**(9) 88050114 [celular]**

CORREO ELECTRÓNICO
AUDITORIAS.MARIANASAAVEDRA@GMAIL.COM

CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (CAE)
TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS

2.- ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES DEL SOLICITANTE:

(Disponibles en Sistema Informático de la Dirección del Trabajo y Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional.)

MULTAS EJECUTORIADAS - NO INCLUIDAS EN BOLETÍN DE INFRACTORES

N° MULTA	N° U.M.	UNIDAD MONETARIA	INSPECCIÓN	ESTADO

-- NO REGISTRA --

DEUDA PREVISIONAL (BOLETIN DE INFRACTORES)

MOTIVO	INSTITUCIÓN	MONTO EN UTM	MONTO EN $

-- NO REGISTRA --

RESOLUCIONES DE MULTA (BOLETIN DE INFRACTORES)

N° RESOLUCIÓN	TIPO DE MULTA	MONTO EN $

-- NO REGISTRA --

3.- PLAZO Y ÁMBITO DE VIGENCIA:

El presente Certificado tendrá vigencia hasta el 22/10/2025 , siendo válido en todo el territorio nacional.

ALEJANDRO ENRIQUE SALAZAR AGUIRRE
JEFE UNIDAD DE GESTIÓN Y CONTROL DE PROCEDIMIENTOS
DIRECCION NACIONAL

EL SIGUIENTE ES EL FOLIO PARA VERIFICAR LA VALIDEZ DEL CERTIFICADO EN EL SITIO WEB DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO, EN http://tramites.dt.gob.cl/tramitesenlinea/VerificadorTramites/VerificadorTramites.aspx (INGRESAR EL FOLIO EN EL RECUADRO "Verificador de Trámites", Y SELECCIONAR EL TRÁMITE "Antecedentes Laborales y Previsionales")

3f1YqC61

DIRECCIÓN DEL TRABAJO * GOBIERNO DE CHILE * TRÁMITES EN LÍNEA

ASA /

Distribución
Interesado
U. de Fiscalización
Of. de Partes

Generado 07 Oct 2025 14:40:48

Jorge Belozo

Av. Minera Las Cenizas 1612 – Cabildo
Fono: (56) 991870039/ (56) 942491499
Email: jbelozo@gmail.com

MINUTA DE TRABAJO

1. **Limpieza general de canaletas:** Se instalarán los cuerpos de andamios y se fijarán de manera segura. Luego se procederá a la instalación de cuerdas de vida para que finalmente pueda subir el personal capacitado a realizas la limpieza de canaletas.
2. **Recambio de canaletas en planchas zinc e=0.5mm, Desarrollo 100 cm:** Se levantarán planchas de cubierta existentes en área de canaletas a cambiar cuidando de no dañarlas, luego se procederá al cambio de canaletas y finalmente se volverá a instalar planchas removidas.
3. **Recambio de Canaletas en planchas zinc e=0.5mm Desarrollo 86 cm:** Se levantarán planchas de cubierta existentes en área de canaletas a cambiar cuidando de no dañarlas, luego se procederá al cambio de canaletas y finalmente se volverá a instalar planchas removidas.
4. **Bajadas de agua Principales PVC 110 Blanco:** Una vez hecho el recambio de canaletas, se procederá a la instalación de bajadas de aguas según planimetria
5. **Bajadas de agua Secundarias PVC 110 Blanco y bajada de agua de 75mm:** Una vez hecho el recambio de canaletas, se procederá a la instalación de bajadas de aguas según planimetría
6. **Tubo Acero 4"x2mm Pintado con 2 manos antioxido y 3 manos esmalte:** Al inicio de la Obra una segunda cuadrilla diferente a quienes cambiaran canaletas, estará trabajando en paralelo en la instalación de tubo de acero con sus respectivas manos de antioxido y esmalte sintético.
7. **Cambio Limahoyas:** Esta partida será desarrollada por la cuadrilla que cambiará canaletas y está programada para ser cambiada en la última semana de la obra.
8. **Limpieza de murallas de sala (Raspado de empaste existente):** Se realizará el raspado de muralla mediante escobilla y espátula de manera manual.
9. **Empaste de murallas de sala (Reparación superficie tratada):** Posterior a la limpieza del ítem anterior se realizará empaste de superficies indicadas en planimetría.
10. **Pintura antihongos, esmalte o latex, según la sala, para murallas de 3 salas:** Una vez el empaste seque de manera óptima, se procederá a pintar las superficies indicadas mediante rodillo.
11. **Reparación sistema eléctrico bajada escala 2:** Mientras se pintan las salas, una cuadrilla compuesta por técnico eléctrico más ayudante ingresaran a reparar el sistema eléctrico en bajada de escala verificando redes existentes.
12. **Cambio de cielo en tramo pasillo y bajadas Escala 1 y 2 (Yeso carton 15mm):** Se procederá a desinstalar cielo existente para ser reemplazada por cielo de yesocarton 15mm.
13. **Pintura antihongos, latex acrílico, blanco, para cielos reparados:** Finalmente, una vez puesto el yeso cartón se empastará y pintará según eett.

CERTIFICACIÓN DE OBRA

CONTRATISTA: JORGE BELOZO AHUMADA

1.- **NOMBRE DEL PROYECTO:** "Conservación y reparación casa de huésped de INDAP Región de Valparaiso"

Monto: $ 59.922.593 **Año:**2019 **M2:** 228 m2

Dirección: Calle El Olivar s/n Viña del Mar

ID: 739-10-LP19

Mandante: INDAP

Comuna: Viña del Mar

Dirección: Calle Ramón Freire N°765

Teléfono: 33 2344209

I.T.O: Wladimir Reyes Alvarez

Avance de Obra: Recepción definitiva.

2.- **NOMBRE DEL PROYECTO:** "Conservación y reparación de inmuebles de oficina de Aréa Petorca, INDAP Región de Valparaiso"

Monto: $ 7.963.662 **Año:**2022 **M2:** 45 m2

Dirección: Borgoño esquina esmeralda Petorca

ID: 739-16-LE22

Mandante: INDAP

Comuna: Viña del Mar

Dirección: Calle Ramón Freire N°765

Teléfono: 33 2344209

I.T.O: Wladimir Reyes Álvarez

Avance de Obra: Recepción definitiva.

3.- **NOMBRE DEL PROYECTO:** "Conservación y reparación de inmuebles de INDAP Región de Valparaiso"

Monto Limache: $ 8.500.000 **Año:2022** **M2Limache: 250 m2**
Monto La Calera: $400.000 **M2 La Calera: 8 m2**
Monto Casablanca: $2.000.000 **M2 Casablanca: 10 m2**

Dirección:

ID: 739-18-LE22

Mandante: INDAP

Comuna: Viña del Mar

Dirección: Calle Ramón Freire N°765

Teléfono: 33 2344209

I.T.O: Wladimir Reyes Álvarez

Avance de Obra: Recepción definitiva.

Para constancia, firma:

RODOLFO GONZÁLEZ PEREIRA

ENCARGADO REGIONAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

INDAP REGIÓN DE VALPARAÍSO

Instituto de Desarrollo Agropecuario
Encargado Regional de Adquisiciones
Región de Valparaíso

rogonzal@indap.cl

SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR-QUILLOTA
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
SUBDEPARTAMENTO DE GESTIÓN OPERACIONAL
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

CERTIFICADO DE EXPERIENCIA SSVQ

El subdirector de Operaciones del Servicio de Salud Viña del Mar- Quillota, que suscribe, certifica que el contratista ***Jorge Belozo Ahumada, RUT: 11.180.713-2,*** ejecutó las siguientes obras de acuerdo a lo que se indica a continuación:

1.- Nombre del Proyecto: ***"Convenio de mantenimiento de infraestructura e instalaciones en Hospital de Petorca".***

Monto: $98.959.634.- **Año:** 2020 **M2:** 370 m^2

Dirección: Manuel Montt 860, Petorca.
Resolución: 5929 / 12.11.2020
Mandante: Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota.
Comuna: Viña del Mar.
Dirección: Calle Limache #1307 esquina Calle Peñablanca.
Teléfono: 032-2759408
I.T.O: Jaime Lozano Carreño.
Avance de la Obra: Recepción provisoria y definitiva 100%.

2.- Nombre del Proyecto: ***"Provisión e instalación de cerco perimetral en Ruca Lawen del Hospital de Peñablanca".***

Monto: $13.448.071.- **Año:** 2021 **M2:** 80 m^2

Dirección: Sargento Aldea 660, Villa Alemana.
ID: 2026-1152-SE20
Mandante: Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota.
Comuna: Viña del Mar.
Dirección: Calle Limache #1307 esquina Calle Peñablanca.

Teléfono: 032-2759408
I.T.O: Jaime Lozano Carreño
Avance de la Obra: Recepción provisoria y definitiva 100%.

El presente certificado se extiende a petición del contratista para los fines que estime conveniente.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR QUILLOTA
SUBDIRECTOR DE OPERACIONES

HUGO GUAJARDO SALFATE
SUBDIRECTOR DE OPERACIONES
SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR QUILLOTA

Viña del Mar, 06 de julio de 2023.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CABILDO
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES

CERTIFICADO Nº 010/2018

CABILDO, MARZO 06 DE 2018

REF.: Certifica Experiencia.

El Director de Obras de la Ilustre Municipalidad de Cabildo, que suscribe, en relación a los Contratos de las Obras cuyos antecedentes expongo :

PROYECTOS	MONTOS $	SUPERF.	MANDANTE
AMPLIACION DEPARTAMENTO DE EDUCACION	16.333.323	250 M2.	Ilustre Municipalidad de Cabildo
MEJORAMIENTO DIVERSAS ESCUELAS DE LA COMUNA	1.675.800	50 M2.	Ilustre Municipalidad de Cabildo
MEJORAMIENTO SS.HH. PREBASICA ESCUELA PAUL HARRIS	9.592.413	480 M2.	Ilustre Municipalidad de Cabildo

CERTIFICA QUE:

Fueron ejecutadas por el Contratista Sr. JORGE BELOZO AHUMADA , Rut. Nº 11.180.-2.

Se extiende el presente Certificado a petición del interesado y para los fines que estime

RDO S. QUEZADA GONZALEZ
ARQUITECTO
CTOR DE OBRAS MU